

Số: 173 /TTr-BQLDA2

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị hủy thầu gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung; số 615/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Quyết định số 1105/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2021 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Căn cứ báo cáo đánh giá HSDXTC ngày 21/6/2021 của Tổ chuyên gia đấu thầu;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng (lần 1) Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 ngày 21/6/2021 và Biên bản thương thảo hợp đồng (lần 2) ngày 8/7/2021;

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2021 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV07, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là:

Stt	Tên Nhà thầu
1	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 (TECCO2)

2. Quá trình mở và đánh giá HSDXTC:

a) Quá trình mở HSDXTC:

- Thời gian và địa điểm mở HSDXTC: 14 giờ 00 ngày 18/6/2021 tại Ban Quản lý dự án 2 - số 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mai Dịch, Hà Nội.

Danh sách nhà thầu được mở HSDXTC:

Stt	Tên Nhà thầu
1	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 (TECCO2)

- Các thông tin chủ yếu trong quá trình mở HSDXTC:

Stt	Các thông tin chủ yếu	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 (TECCO2)
1	Tình trạng niêm phong của HSDXTC	Đầy đủ
2	Điểm kỹ thuật của các HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật	79,37 điểm LuatVietnam
3	Bản gốc HSDXTC	01 bản
4	Số lượng bản chụp HSDXTC	04 bản chụp
5	Đơn dự thầu thuộc HSDXTC	Có đơn dự thầu thuộc HSDXTC
6	Thời gian có hiệu lực của HSDXTC	180 ngày kể từ ngày 19/5/2021
7	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)	8.208.720.000 đồng
8	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không

- Biên bản mở HSDXTC Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được lập ngày 18/6/2021.

b) Quá trình đánh giá HSDXTC:

- Thời gian đánh giá HSDXTC của Tổ chuyên gia: Từ ngày 19/6/2021 đến ngày 21/6/2021.

- Các vấn đề trong quá trình đánh giá HSDXTC: Không có.

- Kết luận của Tổ chuyên gia:

Kết quả đánh giá HSDXTC được tổng hợp với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung kiểm tra	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 (TECCO2)
1	Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDXTC	
1.1	Kiểm tra HSDXTC	Đầy đủ
1.2	Đánh giá tính hợp lệ HSDXTC	Đáp ứng
2	Kết quả đánh giá chi tiết về tài chính	
2.1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))	8.208.720.000 đồng
2.2	Giá trị sửa lỗi	0 đồng
2.3	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch	0 đồng
2.4	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không có
2.5	Giá dự thầu (gồm thuế VAT) sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có)	8.208.720.000 đồng

Do chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính nên không xếp hạng nhà thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị xem xét, thông báo mời Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 (TECCO2) thương thảo hợp đồng.

c) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia:

Ban QLDA2 thống nhất về nội dung Báo cáo đánh giá HSDXTC Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Tổ chuyên gia đánh giá.

d) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch:

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và đánh giá HSDXTC tuân thủ đúng quy định hiện hành về đấu thầu cũng như quy định trong HSMT được duyệt của gói thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Quá trình thương thảo hợp đồng:

a) Quá trình thương thảo:

Thương thảo lần thứ 1:

Ngày 21/6/2021, Ban QLDA 2 đã có văn bản số 943/BQLDA2-KHTH gửi Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 mời tham gia đàm phán thương thảo hợp đồng Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Thương thảo lần thứ 2:

Căn cứ vào Văn bản số 6195/BGTVT-CQLXD ngày 29/6/2021 về việc đánh giá HSDT đối với 02 Dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu của Bộ GTVT; văn bản số 1700/CQLXD-PCĐT ngày 01/7/2021 rà soát kết quả

đánh giá HSDT Gói thầu TV07 – Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn của Cục Quản lý XD và CLCTGT;

Ngày 8/7/2021 Ban QLDA2 và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 tiến hành đàm phán (lần 2) và thống nhất rằng Nhà thầu không bố trí được nhân sự theo HSDXKT và cũng không có nhân sự phù hợp để thay thế tại thời điểm đàm phán và giai đoạn thực hiện Hợp đồng. Do vậy, việc thương thảo hợp đồng không thành công.

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Không.

4. Kết luận và Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDT và kết quả đàm phán hợp đồng không thành công với nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 (TECCO2), theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu và tiến độ triển khai các gói thầu của Dự án QL45 – Nghi Sơn (Gói thầu XL2 đã được Ban QLDA2 và Liên danh nhà thầu ký hợp đồng ngày 22/6/2021 và dự kiến khởi công trong tháng 7/2021); Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị:

- Bộ Giao thông vận tải chấp thuận hủy thầu Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn.

- Bộ Giao thông cho phép Ban QLDA2 tiến hành tổ chức đấu thầu lại gói thầu TV07 theo HSMT đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 615/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2021).

Kính đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận./.

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 162/TTr-BQLDA2 ngày 22/6/2021)

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Tr. Lê Đình Thọ (để b/c);
- Cục QLXD& CL CTGT;
- Giám đốc Ban QLDA 2 (để b/c);
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, KHTH, PID6.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Rạng