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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07: Tư vấn giám 
sát gói thầu XL2, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - 

Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 

 
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 
Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT (Cục QLXD) nhận được Tờ trình 

số 234/TTr-BQLDA2 ngày 27/8/2021 của Ban Quản lý dự án 2 (QLDA 2) về việc 
trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu 
XL2, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án 
xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2017 - 2020 và các tài liệu liên quan. 

Trên cơ sở nội dung trình duyệt của Ban QLDA 2, Cục QLXD báo cáo Bộ 
Giao thông vận tải (GTVT) nội dung thẩm định kết quả đánh giá HSĐXTC, kết quả 
lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07 như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
1. Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT 

ngày 17/10/2018 và số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 về phê duyệt và phê duyệt 
điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc 
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 597/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 về việc 
chấp thuận nhiệm vụ và duyệt dự toán chi phí Gói thầu TV07; số 615/QĐ-BGTVT 
ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV07; số 1341/QĐ-
BGTVT ngày 20/7/2021 về việc hủy gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2, 
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây 
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 
2017 – 2020; 

2. Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ GTVT 
phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV07; 

3. Các căn cứ pháp lý liên quan đã được Cục QLXD nêu cụ thể tại Báo cáo 
thẩm định số 399/CQLXD-PCĐT ngày 24/8/2021. 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN 
1. Khái quát về gói thầu 
1.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 

được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021, 
trong đó Gói thầu TV07 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước/1 giai đoạn 
2 túi hồ sơ, có thời gian thực hiện hợp đồng theo thời gian thi công gói thầu xây lắp 
XL2 + thời gian bảo hành công trình, áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian bắt 
đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý II/2021. 
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Phạm vi công việc Gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2.  
1.2. Dự toán Gói thầu TV07 được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 

578/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 có giá trị 8.229.369.000 đồng. 
2. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu 
2.1. Ban QLDA 2 phát hành HSMT từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/7/2021 đến 

trước 14 giờ 00 phút, ngày 12/8/2021; có 03 nhà thầu mua HSMT; có 03 nhà thầu 
nộp HSDT, gồm: 

(i) Công ty cổ phần Tư vấn giám sát Chất lượng Công trình Thăng Long; 
(ii) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long; 
(iii) Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền 

Bắc. 
2.2. Ban QLDA 2 đã đánh giá HSĐXKT của 03 nhà thầu nêu trên, kết quả 

đánh giá được tổng hợp như sau: 

TT Tên Nhà thầu 
Kết quả đánh 

giá về tính hợp 
lệ HSĐXKT 

Kết quả đánh 
giá về năng lực 
và kinh nghiệm 

Kết quả đánh 
giá chi tiết 
HSĐXKT 

1 
Công ty cổ phần Tư vấn thiết 
kế xây dựng công trình giao 
thông Miền Bắc  

Đạt Đạt Đạt  
(72,7 điểm) 

2 
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình Thăng Long 

Đạt Không đạt Không đánh 
giá 

3 
Công ty cổ phần Tư vấn giám 
sát Chất lượng Công trình 
Thăng Long 

Đạt Không đạt Không đánh 
giá 

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSĐXKT của Tổ chuyên gia, Tờ trình số 
218/TTr-BQLDA2 ngày 19/8/2021 của Ban QLDA 2 kèm theo các hồ sơ tài liệu 
liên quan; Bộ GTVT đã có Quyết định số 1573/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2021 phê 
duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV07 là Công ty cổ 
phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc đạt 72,7 điểm kỹ 
thuật. 

2.3. Ban QLDA 2 đã có Văn bản số 1396/BQLDA2-KHTH ngày 25/8/2021 
thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT Gói thầu TV07 đến 03 nhà thầu nộp 
HSDT và mời các nhà thầu đến mở HSĐXTC vào 09h00 ngày 26/8/2021. Lễ mở 
HSĐXTC đã được tiến hành tại Ban QLDA 2 theo đúng ngày, giờ nêu trên. Các 
thông tin chính được ghi trong Biên bản mở thầu HSĐXTC như sau: 

TT Tên Nhà thầu 
Hiệu lực 

HSĐXTC 
Số lượng bản 
gốc, bản chụp 

Giá dự thầu trong 
Đơn dự thầu 

Giá trị 
giảm giá 

1 

Công ty cổ phần Tư 
vấn thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 
Miền Bắc 

180 ngày 
kể từ ngày 
12/8/2021 

1 bản gốc, 
4 bản chụp 

8.221.779.280 
đồng 

0 đồng 

2.4. Kết quả đánh giá HSĐXTC: 
a) Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp được Tổ chuyên 
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gia đánh giá và tổng hợp theo bảng Bảng số 1 dưới đây: 

TT Tên nhà thầu 
Nội dung không thống nhất Ghi 

chú Bản gốc Bản chụp 

1 
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây 
dựng công trình giao thông Miền Bắc 

Không có Không có  

b) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của HSĐXTC được Tổ chuyên gia thực 
hiện và được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 

TT Tên nhà thầu 
Kết luận 

(đạt, không đạt) 
Ghi chú 

1 
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng 
công trình giao thông Miền Bắc 

Đạt  

c) Kết quả đánh giá chi tiết về tài chính được Tổ chuyên gia thực hiện và được 
tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: 

TT Nội dung 
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây 
dựng công trình giao thông Miền Bắc 

1 Giá dự thầu trong Đơn dự thầu 8.221.779.280 đồng 

2 Giá trị sửa lỗi 0 đồng 

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch 0 đồng 

4  Tỷ lệ % sai lệch thiếu 0% 

5 Giá trị giảm giá (nếu có) 0 đồng 

6 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh 
sai lệch trừ giá trị giảm giá 

8.221.779.280 đồng 

7 Điểm giá 100 điểm 

8 Điểm kỹ thuật 72,7 điểm 

9 Điểm ưu đãi (nếu có) 0 

10 Điểm tổng hợp sau ưu đãi 78,16 điểm 

Do chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có HSĐXTC đáp ứng 
yêu cầu của HSMT nên theo quy định, Ban QLDA 2 không trình duyệt danh sách 
xếp hạng nhà thầu; Ban QLDA 2 đã mời nhà thầu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế 
xây dựng công trình giao thông Miền Bắc đến thương thảo hợp đồng. 

2.5. Thương thảo hợp đồng, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
2.5.1. Ban QLDA 2 đã có Văn bản số 1404/BQLDA2-KHTH ngày 

26/8/2021 mời Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Miền Bắc đến thương thảo hợp đồng Gói thầu TV07. 

2.5.2. Ban QLDA 2 và nhà thầu tư vấn đã tổ chức thương thảo, ký Biên bản 
thương thảo hợp đồng ngày 27/8/2021 và trình Bộ GTVT phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu Gói thầu TV07 như sau: 
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- Nhà thầu đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công 
trình giao thông Miền Bắc. 

- Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 8.221.779.280 đồng.  
(Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi chín 

nghìn, hai trăm tám mươi đồng). 
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp XL2 

+ thời gian bảo hành công trình. 

III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 
1. Về căn cứ pháp lý 
1.1. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 
Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức đấu thầu được tổng hợp 

theo Bảng số 1 dưới đây:            

Bảng số 1 

T
T 

Nội dung kiểm tra 
Kết quả kiểm tra 
Tuân 
thủ 

Không 
tuân thủ 

1 
Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Quyết 
định số 1573/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ GTVT 

X  

2 
Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện: Báo cáo đánh 
giá ngày 26/8/2021 

X  

3 
Phê duyệt xếp hạng nhà thầu: Không thực hiện do chỉ có 
một nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật X  

4 
Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban QLDA 2 và nhà 
thầu ngày 27/8/2021 

X  

1.2. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: 
Ban QLDA 2 trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07 đã có đầy 

đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

2. Việc thực hiện các thủ tục trong đấu thầu 
2.1. Việc thực hiện các thủ tục trong đấu thầu: Sau khi Bộ GTVT phê duyệt 

danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Ban QLDA 2 đã thực hiện các thủ 
tục để mở, đánh giá HSĐXTC, tổ chức thương thảo hợp đồng theo quy định. 

2.2. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: 
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 2 dưới đây: 
Bảng số 2 

TT 
Nội dung 
kiểm tra 

Thời gian thực tế thực hiện 

Kết quả thẩm định 

Tuân 
thủ 

Không 
tuân thủ 

1 
Thời gian 
đánh giá 
hồ sơ dự 

Tổng thời gian đánh giá HSĐXKT và đánh giá 
HSĐXTC thực tế: 11 ngày. 
- Thời gian đánh giá HSĐXKT: 08 ngày (Từ 

X 
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TT 
Nội dung 
kiểm tra 

Thời gian thực tế thực hiện 

Kết quả thẩm định 

Tuân 
thủ 

Không 
tuân thủ 

thầu ngày 12/8/2021 đến ngày 19/8/2021). 
- Thời gian đánh giá HSĐXTC: 03 ngày (Từ 
ngày 25/8/2021 đến ngày 27/8/2021). 

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: 
Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 
02, Cục QLXD xét thấy thời gian đánh giá HSDT của Ban QLDA 2 đảm bảo phù 
hợp quy định về thời gian trong đấu thầu tại điểm g, Điều 12, Luật Đấu thầu. 

2.3. Nội dung đánh giá HSĐXTC và thương thảo hợp đồng 
a) Tổng hợp kết quả kiểm tra về nội dung đánh giá HSĐXTC 
Kết quả kiểm tra nội dung đánh giá HSĐXTC được tổng hợp tại Bảng số 3 

dưới đây: 
Bảng số 3 

TT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Tuân thủ Không tuân thủ  

1 
Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề 
xuất về tài chính 

X  

2 
Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính 
theo các tiêu chuẩn đánh giá về tài chính được 
quy định tại hồ sơ mời thầu 

X  

3 Nội dung thương thảo hợp đồng X  

b) Ý kiến kiểm tra về nội dung đánh giá HSĐXTC và thương thảo hợp đồng: 
- Căn cứ các tài liệu Bên mời thầu trình, kết quả kiểm tra được tổng hợp tại 

Bảng số 3, nội dung đánh giá của Tổ chuyên gia cơ bản đảm bảo theo yêu cầu 
của HSMT. Tổ chuyên gia, Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
hợp lý của kết quả đánh giá, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT 
được duyệt. 

- Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật ngày 18/8/2021, Tổ 
chuyên gia, Bên mời thầu (Ban QLDA 2) khẳng định đã rà soát các nhân sự đảm 
bảo theo đúng quy định của HSMT và không trùng lặp với các hợp đồng đang 
thực hiện dở dang. Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm việc rà soát nêu trên. 

- Về nội dung thương thảo hợp đồng:  
+ Ban QLDA 2 và nhà thầu đã thương thảo chi tiết các nội dung liên quan làm 

cơ sở hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Căn cứ HSDT, nội dung Biên bản thương thảo 
hợp đồng, Ban QLDA 2 có trách nhiệm xác định giá hợp đồng cho phù hợp làm cơ 
sở ký kết, quản lý, thanh toán hợp đồng. 

+ Để đảm bảo nhà thầu tư vấn giám sát được lựa chọn đáp ứng yêu cầu chất 
lượng, tiến độ các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Ban 
QLDA 2 lưu ý rà soát, yêu cầu nhà thầu cung cấp đúng nhân sự đã đề xuất trong 
HSDT để triển khai giám sát thi công xây dựng. 
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+ Về tạm ứng hợp đồng: Ban QLDA 2 và Nhà thầu thương thảo, thống nhất 
mức tạm ứng 20% giá trị hợp đồng. Mức tạm ứng này tuân thủ quy định của HSMT 
và không trái quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 
22/4/2015. Ban QLDA 2 có trách nhiệm quản lý đảm bảo nguồn tạm ứng được chi 
đúng mục đích của gói thầu. 

+ Về thưởng, phạt hợp đồng: Ban QLDA 2 có trách nhiệm quy định cụ thể các 
điều khoản, nội dung và hình thức xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng theo HSMT 
được duyệt, Biên bản thương thảo hợp đồng ký kết và các quy định pháp luật có 
liên quan làm cơ sở quản lý, xử lý vi phạm hợp đồng (nếu có). 

 IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ 
CHUYÊN GIA 

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: 
Không có. 

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ 
chuyên gia: Không có. 

V. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU GIỮA BÊN MỜI THẦU VỚI 
TỔ CHUYÊN GIA 

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu giữa bên mời thầu với tổ chuyên 
gia: Không có. 

2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu giữa bên mời thầu với tổ 
chuyên gia: Không có. 

VI. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
Ý kiến thẩm định đối với kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07 được tổng 

hợp tại Bảng số 4 dưới đây: 
Bảng số 4 

TT Nội dung kiểm tra 

Ý kiến thẩm định 

Thống 
nhất 

Không 
thống nhất 

1 Căn cứ pháp lý X   

2 Quá trình tổ chức thực hiện    

2.1 Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu X   

2.2 
Thực hiện các thủ tục trong quá trình tổ chức lựa chọn 
nhà thầu 

X   

3 Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính     

3.1 Nội dung đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC X   

3.2 Nội dung đánh giá chi tiết HSĐXTC X   

3.3 Nội dung thương thảo hợp đồng  X  

4 Kết quả lựa chọn nhà thầu   

4.1 Nhà thầu được đề nghị trúng thầu X  

4.2 Giá đề nghị trúng thầu X  
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VII. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Nhận xét 
a) Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật 

khác có liên quan: Ban QLDA 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07 đảm bảo 
đầy đủ các cơ sở pháp lý, tuân thủ quy trình, thủ tục pháp luật theo quy định tại 
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. 

b) Về kết quả đạt được: 
- Nhà thầu đề nghị trúng thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tài 

chính có đủ năng lực, kinh nghiệm theo tiêu chí đánh giá trong HSMT được duyệt. 
- Giá đề nghị trúng thầu là 8.221.779.280 đồng (bao gồm thuế VAT), thấp hơn 

7.589.720 đồng (~0,09%) so với dự toán gói thầu được duyệt (8.229.369.000 đồng) 
tại Quyết định số 597/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 của Bộ GTVT, đáp ứng điều 
kiện trúng thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

c) Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Ban 
QLDA 2 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định về việc đăng tải thông tin 
trong đấu thầu. 

d) Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất 
về tài chính: Giữa các thành viên trong Tổ chuyên gia, giữa Tổ chuyên gia và Bên 
mời thầu không có ý kiến khác nhau, bảo lưu về kết quả lựa chọn nhà thầu. 

2. Kiến nghị 
a) Trên cơ sở nội dung báo cáo, kết quả đánh giá HSDT, nội dung thương thảo 

hợp đồng của Ban QLDA 2 và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, Cục QLXD 
kiến nghị Bộ GTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV07 như sau: 

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Miền Bắc. 

- Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 8.221.779.280 đồng.  
(Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi chín 

nghìn, hai trăm tám mươi đồng). 
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp XL2 + 

thời gian bảo hành công trình. 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
b) Những nội dung cần lưu ý:  
- Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 

của các tài liệu kê khai trong HSDT. 
- Sau khi Bộ GTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, căn cứ ý kiến của 

Cục QLXD tại Báo cáo thẩm định này, Ban QLDA 2 khẩn trương thực hiện các thủ 
tục đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện và ký kết hợp đồng với 
nhà thầu trúng thầu để triển khai thực hiện công việc theo quy định. 

- Yêu cầu nhà thầu huy động đúng nhân sự, thiết bị đã đề xuất trong HSDT 
để triển khai thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng, đảm bảo các nhân 
sự của nhà thầu không trùng lặp với các nhân sự đang tham gia tại các dự án như 
báo cáo của Ban QLDA 2 tại bước ĐXKT. 
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Trên đây là nội dung thẩm định của Cục QLXD về kết quả lựa chọn nhà thầu 
Gói thầu TV07. Cục QLXD xin dự thảo và gửi kèm theo Quyết định phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, kính trình Lãnh đạo Bộ chấp thuận để làm 
cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Ban QLDA 2; 
- Lưu: VT, PCĐT.  

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Quyết Tiến 
 


