

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1408 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-05, XL-07 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6108-VN, 6109-VN ký ngày 27/12/2017 giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 982/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2019 phê duyệt Dự án đầu tư; số 1486/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở ý kiến của Ngân hàng Thế giới (WB): Thư ngày 27/5/2021 về việc áp dụng thủ tục đấu thầu qua mạng cho các gói thầu xây lắp còn lại thuộc Dự án; các Thư ngày 12, 14, 20/7/2021 chấp thuận Hồ sơ mời thầu các Gói thầu XL-05, XL-07, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở các Quyết định của Ban Quản lý dự án 2: Số 74/QĐ-BQLDA2 ngày 12/5/2021, số 75/QĐ-BQLDA2 ngày 14/5/2021 phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Gói thầu XL-05, XL-07; số 79/QĐ-BQLDA2 ngày 21/5/2021, số 97/QĐ-BQLDA2 ngày 07/6/2021 phê duyệt dự toán Gói thầu XL-05, XL-07, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Xét Tờ trình số 140/TTr-BQLDA2 ngày 07/6/2021, các Văn bản số 1105/BQLDA2-PID4 ngày 15/7/2021, số 1161/BQLDA2-PID4 ngày 22/7/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 270/CQLXD-PCĐT ngày 17/6/2021 và Văn bản số 361/CQLXD-PCĐT ngày 28/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên với nội dung như sau:

| Tên gói thầu | Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu |
|---|--|---|
| Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng tuyến tránh An Khê. | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo quy định của WB (không sơ tuyển, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ) | Quý III/2021 |
| Gói thầu XL-04B: Thi công xây dựng đoạn Km155 – Km160, bao gồm cầu An Mỹ và tuyến tránh Pleiku. | | |
| Gói thầu XL-05: Thi công xây dựng đoạn Km180+00 – Km200+000. | | |
| Gói thầu XL-06: Thi công xây dựng đoạn Km200 – Km222. | | |
| Gói thầu XL-07: Thi công xây dựng đoạn Km222+000 – Km241+000. | | |

- Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu trên giữ nguyên theo Quyết định số 1486/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020 của Bộ GTVT.

Điều 2. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-05: Thi công xây dựng đoạn Km180+00 – Km 200+00 và Gói thầu XL-07: Thi công xây dựng đoạn Km222+00 – Km241+00 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên với nội dung chính như sau:

- Phần 1 – Thủ tục đấu thầu
- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
- + Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- + Chương V. Các quốc gia hợp lệ
- + Chương VI. Gian lận và tham nhũng
- Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp
- + Chương VII. Yêu cầu về xây lắp

- Phần 3 – Các điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- + Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương X. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 3. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ.

2. Căn cứ ý kiến của Nhà tài trợ, của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 270/CQLXD-PCĐT ngày 17/6/2021 và Văn bản số 361/CQLXD-PCĐT ngày 28/7/2021, hoàn thiện và gửi 01 bộ Hồ sơ mời thầu về Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CL CTGT) trước khi phát hành; thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, Hồ sơ mời thầu đúng quy định.

Điều 4. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Lê Anh Tuấn

LuatVietnam