

Số: 1762 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C: Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Hiệp định vay 3013-VIE giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), được ADB thống nhất tại Công thư ngày 10/02/2020 và được Bộ Tài chính ký điều chỉnh ngày 20/02/2020;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2527/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2018, số 309/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2020 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;*

*Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;*

*Trên cơ sở các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận: số 2409/QĐ-PMUMT ngày 27/8/2021 phê duyệt TKBVTC; số 2415/QĐ-PMUMT ngày 27/8/2021 phê duyệt hồ sơ Chỉ dẫn kỹ thuật; số 2705/QĐ-PMUMT ngày 29/9/2021 phê duyệt dự toán chi phí xây dựng Gói thầu CW4C: Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;*

*Xét Tờ trình số 2757/PMUMT-KHTH ngày 04/10/2021 của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C: Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;*

Căn cứ các Thư ngày 19/8/2021, ngày 20/9/2021 và ngày 04/10/2021 của Nhà tài trợ chấp thuận Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C: Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 420/CQLXD-PCĐT ngày 06/9/2021 và số 458/CQLXD-PCĐT ngày 06/10/2021 của Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu CW4A (Xây dựng đoạn tuyến Km 7+877,13 – Km 10+900 và nâng cấp Quốc lộ 80 để kết nối từ Quốc lộ 91 với tuyến tránh thành phố Long Xuyên), Gói thầu CW4B (Xây dựng đoạn tuyến Km 10+900 – Km 17+500) và Gói thầu CW4C (Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Nội dung đã duyệt tại Quyết định số 1093/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021</b>	<b>Nội dung phê duyệt điều chỉnh</b>
1	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2021	Quý IV/2021
2	Thời gian thực hiện hợp đồng	20 tháng	24 tháng

Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu CW4A, CW4B và CW4C giữ nguyên theo Quyết định số 1093/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

**Điều 2.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C: Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên với các nội dung chính gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT)
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu (BDL)
- Chương III. Tiêu chí đánh giá E-HSĐT và năng lực nhà thầu
- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- Chương V. Các quốc gia hợp lệ
- Chương VI. Gian lận và tham nhũng

Phần 2. Yêu cầu về xây lắp:

- Chương VII. Yêu cầu về xây lắp

Phần 3. Các điều kiện Hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VIII. Điều kiện chung của Hợp đồng (ĐKC)

- Chương IX. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng (ĐKCT)
- Chương X. Biểu mẫu Hợp đồng.

**Điều 3.** Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện E-HSMT theo ý kiến của Nhà tài trợ ADB tại Thư ngày 04/10/2021 và nội dung thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 420/CQLXD-PCĐT ngày 06/9/2021, số 458/CQLXD-PCĐT ngày 06/10/2021 gửi 01 bộ E-HSMT hoàn chỉnh cho Nhà tài trợ ADB, Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT) trước khi phát hành.

2. Thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định của Nhà tài trợ.

**Điều 4.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD




**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Duy Lâm**