

Số: 179 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh nội dung Hồ sơ mời thầu Gói thầu CW1: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (Km10+000 – Km12+600) và Gói thầu CW2: Xây dựng đoạn tuyến Km5+000 – Km10+000 và Km12+600 – Km13+750 thuộc Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VNM-58 ký ngày 19/5/2020 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (thông qua Bộ Tài chính) và Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - KeximBank, cơ quan được Chính phủ Hàn Quốc giao điều hành và quản lý Quỹ hợp tác phát triển kinh tế - EDCF);

Căn cứ Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp tháng 5/2020 của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế - EDCF;

Căn cứ Biên bản thảo luận (MOD) ký ngày 22/10/2015 giữa Đoàn thẩm định của EDCF và đại diện các cơ quan của Chính phủ Việt Nam về thẩm định Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 497/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2016, số 154/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2020 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng; số 1007/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2021 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1

thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; số 2194/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 và số 2195/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu CW1 và Gói thầu CW2;

Công thư số VNM-58/22-361 ngày 28/01/2022 của Nhà tài trợ EDCF về việc chấp thuận phụ lục sửa đổi HSMT các gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tại Văn bản số 184/PMUMT-KHTH ngày 21/01/2021 và số 237/PMUMT-KHTH ngày 28/01/2022 về việc điều chỉnh nội dung Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 37/CQLXD-PCĐT ngày 28/01/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Theo Quyết định số 2194/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 và số 2195/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải		Điều chỉnh tại Quyết định này	
		Đặc tính	Số lượng yêu cầu tối thiểu	Đặc tính	Số lượng yêu cầu tối thiểu
1	Gói thầu CW1				
	Cần cầu thép	≥ 40 tấn	2	≥ 8 tấn	2
2	Gói thầu CW2				
	Cần cầu thép	≥ 40 tấn	1	Không yêu cầu	
	Cần trục ô tô	≥ 50 tấn	3	≥ 50 tấn	4

Các nội dung khác của Hồ sơ mời thầu Gói thầu CW1 và Gói thầu CW2 được giữ nguyên như đã phê duyệt tại Quyết định số 2194/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 và số 2195/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này, thông báo nội dung sửa đổi Hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu theo quy định và khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng hướng dẫn của Nhà tài trợ và các quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam; đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện các gói thầu.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

luat

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Anh Tuấn