

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1800 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Hiệp định tín dụng số VNM-56 ký ngày 31/3/2020 giữa Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ EDCF của Hàn Quốc;*

*Căn cứ các Quyết định số 138/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2017 và số 1040/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc;*

*Căn cứ các Quyết định số 971/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2020 và số 425/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc;*

*Trên cơ sở các Quyết định của Giám đốc Ban QLDA 2: số 181/QĐ-BQLDA2 ngày 01/9/2021 phê duyệt TKKT; số 252/QĐ-BQLDA2 ngày 06/10/2021 phê duyệt dự toán chi phí xây dựng Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng cầu Xóm Bóng; số 146/QĐ-BQLDA2 ngày 30/7/2021 phê duyệt hồ sơ Chi dẫn kỹ thuật thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc;*

*Xét Tờ trình số 269/TTr-BQLDA2 ngày 07/10/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc;*

*Căn cứ Công thư số VNM-56/21-2706 ngày 01/10/2021 của Nhà tài trợ về việc chấp thuận Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng cầu Bến Mới;*

*Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 472/CQLXD-PCĐT ngày 13/10/2021 và Văn bản số 1550/CQLXD-PCĐT ngày 21/6/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;*

*Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc với nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

<b>Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Nội dung đã duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2021</b>	<b>Nội dung phê duyệt điều chỉnh</b>
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2021	Quý IV/2021

Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-04 giữ nguyên theo Quyết định số 425/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04 với các nội dung chính gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT)
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu (BDL)
- Chương III. Tiêu chí Đánh giá và Năng lực
- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- Chương V. Các quốc gia hợp lệ

Phần 2. Yêu cầu về xây lắp:

- Chương VI. Yêu cầu về xây lắp

Phần 3. Điều kiện Hợp đồng và Biểu mẫu Hợp đồng

- Chương VII. Điều kiện chung của Hợp đồng (ĐKC)
- Chương VIII. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng (ĐKCT)
- Chương IX. Phụ lục cho ĐKCT - Biểu mẫu Hợp đồng.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện HSMT theo ý kiến của Nhà tài trợ EDCF tại Thư số VNM-56/21-2706 ngày 01/10/2021; nội dung thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo thẩm định số 472/CQLXD-PCĐT ngày 13/10/2021 và Văn bản số 1550/CQLXD-PCĐT ngày 21/6/2021; gửi 01 bộ

HSMT hoàn chỉnh về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) trước khi phát hành.

2. Thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định của Nhà tài trợ.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**



**Lê Đình Thọ**