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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và H� sơ m�i thầu 
qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định 
mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng 
đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đư�ng bộ cao 

tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về 
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp 
đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 
04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 
quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-
BGTVT ngày 17/10/2018 và số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 phê duyệt và 
phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 1620/QĐ-BGTVT ngày 
01/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu 
tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; 

Trên cơ sở Quyết định số 301/QĐ-BQLDA2 ngày 03/11/2021 của Giám 
đốc Ban Quản lý dự án 2 về việc chấp thuận nhiệm vụ và dự toán Gói thầu 
TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi 
công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự 
án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2017 – 2020; 

Xét các Tờ trình số 297/TTr-BQLDA2 ngày 03/11/2021 và số 303/TTr-
BQLDA2 ngày 15/11/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc trình điều chỉnh kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu và E-HSMT Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định 
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mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu 
tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 518/CQLXD-PCĐT ngày 19/11/2021 của 
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công 
trình giao thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-HSMT Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định 
mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công, Dự án thành phần đầu tư 
xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường 
bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau: 

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT Tên gói thầu 

Nội dung đã duyệt tại 
Quyết định số 1620/QĐ-
BGTVT ngày 01/9/2021 

Nội dung điều chỉnh 

Giá gói 
thầu 

(Triệu 
đ�ng) 

Th�i gian 
thực hiện 
Hợp đ�ng 

Giá gói 
thầu 

(Triệu 
đ�ng) 

Th�i gian 
thực hiện 
Hợp đ�ng 

1 

Gói thầu TV13: Tư vấn 
xây dựng định mức mới, 
định mức điều chỉnh 
trong quá trình thi công 

1.900 

Xác định trên 
cơ sở đề 

cương, nhiệm 
vụ tư vấn 

được duyệt 

921,8 630 ngày 

- Giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng được xác định trên cơ sở 
Quyết định số 301/QĐ-BQLDA2 ngày 03/11/2021 của Giám đốc Ban Quản lý 
dự án 2. 

- Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV13 giữ 
nguyên theo Quyết định số 1620/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 của Bộ Giao 
thông vận tải. 

2. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV13 
Phần 1. Thủ tục đấu thầu 
+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 
+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 
+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 
+ Chương IV. Biều mẫu dự thầu 
Phần 2. Điều khoản tham chiếu 
+ Chương V. Điều khoản tham chiếu 



3 
 

Phần 3. Yêu cầu về hợp đồng 
+ Chương VI. Điều kiện chung của Hợp đồng 
+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng 
+ Chương VIII. Biểu mẫu Hợp đồng 

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm: 
 1. Hoàn thiện E-HSMT Gói thầu TV13 theo nội dung Báo cáo thẩm định số    

518/CQLXD-PCĐT ngày 19/11/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng 
công trình giao thông. Thời gian thực hiện công tác xây dựng định mức yêu cầu 
căn cứ trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ của gói thầu được duyệt và phù hợp với tiến 
độ thực tế đã triển khai các gói thầu xây lắp. 

2. Căn cứ E-HSMT được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải 
thông báo mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu 
thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 
phủ và các Thông tư hướng dẫn; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, 
kinh nghiệm thực hiện gói thầu và đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. 

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công 
nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; 
Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn 
cứ Quyết định này để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, CQLXD. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Đình Thọ 
 


