

Số: 2089 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-07: Thi công xây dựng đoạn Km222+000 – Km241+000 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6108-VN, 6109-VN ký ngày 27/12/2017 giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 982/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2019 phê duyệt Dự án đầu tư; số 1486/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020, số 1408/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2021 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1408/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2021 phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-07, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ Văn bản số 12134/BGTVT-CQLXD ngày 16/11/2021 của Bộ GTVT chấp thuận nhà thầu được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-07, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở các Quyết định của Ban Quản lý dự án 2: Số 75/QĐ-BQLDA2 ngày 14/5/2021 phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Gói thầu XL-07; số 97/QĐ-BQLDA2 ngày 07/6/2021, số 173/QĐ-BQLDA2 ngày 30/8/2021 phê duyệt, cập nhật dự toán Gói thầu XL-07, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở Thư ngày 05/11/2021 của Nhà tài trợ WB chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu và trao hợp đồng Gói thầu XL-07, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Xét Tờ trình số 324/TTr-BQLDA2 ngày 30/11/2021 của Ban QLDA 2 đề nghị Bộ GTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-07 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tại các Báo cáo thẩm định số 547/CQLXD-PCĐT ngày 03/12/2021, số 513/CQLXD-PCĐT ngày 15/11/2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-07: Thi công xây dựng đoạn Km222+000 – Km241+000 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1 – Công ty cổ phần Xây dựng 203 – Công ty cổ phần Xây dựng thương mại 559;

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT và dự phòng): 223.937.781.310 đồng,
(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi mốt nghìn, ba trăm mười đồng);

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng (phải hoàn thành trước thời hạn kết thúc Hiệp định vay, bao gồm thời gian gia hạn nếu có).

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:


1. Thực hiện việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 547/CQLXD-PCĐT ngày 03/12/2021, Ban QLDA 2 tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; yêu cầu nhà thầu huy động nhân sự, máy móc thiết bị triển khai thi công xây dựng đáp ứng tiến độ yêu cầu và quản lý hợp đồng đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD



KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG




Lê Anh Tuấn