

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình:**

**Gia cố cửa vào, cửa ra cổng số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên**

**Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03-01-2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10-9-2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03-01-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29-11-2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19-6-2009;

Căn cứ Nghị định của chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 30-10-2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27-01-2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 614/TCTL-ĐĐ ngày 27-9-2010 của Tổng cục Thủy lợi về việc bổ sung hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;

Xét Tờ trình số 1708/TTr-SNN ngày 15-10-2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cổng số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên, thuộc Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cổng số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên, thuộc Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên như sau:

	Tên gói thầu	Vị trí	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng
<b>A</b>	<b>Các công việc không tổ chức đấu thầu</b>		<b>97.000</b>			
1	Chi quản lý dự án		85.500			
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		11.500			
<b>B</b>	<b>Các công việc đấu thầu</b>		<b>3.867.000</b>			
1	Gia cố cửa vào cống số 3 đê Chã	K6+280	1.633.500	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá
2	Gia cố cửa ra cống số 3 đê Chã	K6+280	1.937.500	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá
3	Giám sát thi công xây dựng		74.000	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %
4	Khảo sát , thiết kế BVTC-DT		204.000	Chỉ định thầu		Theo đơn giá
5	Kiểm toán		18.000	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %
<b>C</b>	<b>Tổng cộng=A+B</b>		<b>3.964.000</b>			

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.


- Thời gian thực hiện hợp đồng:  
Xong trước 30-4-2011.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Kho bạc NN tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên;
- Chi cục Thủy lợi & PCLB Thái Nguyên;
- Ban QLDA TBĐĐ Thái Nguyên;
- TCTL: Vụ KHTC;
- Lưu VT, TCTL (QH, KH: 3b, QLD).

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**PHỤ TRƯỞNG**



**Đào Xuân Học**