

Số: 177 /TTr-BQLDA2

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung; số 616/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2021 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn

2017 - 2020.

Báo cáo đánh giá HSDXTC ngày 08/7/2021 của Tổ chuyên gia đấu thầu

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2021 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV06, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là:

Stt	Tên Nhà thầu
1	LD Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty CP tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

2. Quá trình mở và đánh giá HSDXTC:

a) Quá trình mở HSDXTC:

- Thời gian và địa điểm mở HSDXTC: 14 giờ 00 ngày 07/7/2021 tại Ban Quản lý dự án 2 - số 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mai Dịch, Hà Nội.

Danh sách nhà thầu được mở HSDXTC:

Stt	Tên Nhà thầu	LuatVietnam
1	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà	

- Các thông tin chủ yếu trong quá trình mở HSDXTC:

Stt	Các thông tin chủ yếu	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà
1	Tình trạng niêm phong của HSDXTC	Đầy đủ
2	Điểm kỹ thuật của các HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật	76,23 điểm
3	Bản gốc HSDXTC	01 bản
4	Số lượng bản chụp HSDXTC	04 bản chụp
5	Đơn dự thầu thuộc HSDXTC	Có đơn dự thầu thuộc HSDXTC
6	Thời gian có hiệu lực của HSDXTC	180 ngày kể từ ngày 19/5/2021
7	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)	7.445.680.000 đồng
8	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không

- Biên bản mở HSDXTC Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được lập ngày 07/7/2021.

b) Quá trình đánh giá HSDXTC:

- Thời gian đánh giá HSDXTC của Tổ chuyên gia: Từ ngày 07/7/2021 đến ngày 08/7/2021.

- Các vấn đề trong quá trình đánh giá HSDXTC: Không có.

- Kết luận của Tổ chuyên gia:

Kết quả đánh giá HSDXTC được tổng hợp với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung kiểm tra	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà
1	Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDXTC	
1.1	Kiểm tra HSDXTC	Đầy đủ
1.2	Đánh giá tính hợp lệ HSDXTC	Đáp ứng
2	Kết quả đánh giá chi tiết về tài chính	
2.1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))	7.445.680.000 đồng
2.2	Giá trị sửa lỗi	0 đồng
2.3	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch	0 đồng
2.4	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không có
2.5	Giá dự thầu (gồm thuế VAT) sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có)	7.445.680.000 đồng

Do chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính nên không xếp hạng nhà thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị xem xét, thông báo mời Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà thương thảo hợp đồng.

Báo cáo đánh giá HSDXTC Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được hoàn thiện ngày 08/7/2021.

c) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia:

Ban QLDA2 thống nhất về nội dung Báo cáo đánh giá HSĐXTC Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Tổ chuyên gia đánh giá.

d) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch:

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và đánh giá HSĐXTC tuân thủ đúng quy định hiện hành về đấu thầu cũng như quy định trong HSMT được duyệt của gói thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Quá trình thương thảo hợp đồng:

a) Quá trình thương thảo:

Ngày 09/7/2021, Ban QLDA 2 đã có văn bản số 1069/BQLDA2-KHTH gửi Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà mời tham gia đàm phán thương thảo hợp đồng Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Hai bên đã tiến hành thương thảo hợp đồng trong ngày 09/7/2021 với các nội dung chính sau:

- Khẳng định nội dung Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu;
- Các vấn đề về kỹ thuật: Tiến độ và Kế hoạch công tác; Bố trí nhân sự; và Bố trí điều kiện làm việc.

- Các vấn đề tài chính: Giá trị hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng.

- Thảo luận, thống nhất một số nội dung khác.

- Theo yêu cầu của Bộ GTVT tại Văn bản số 6195/BGTVT-CQLXD ngày 29/6/2021 về việc đánh giá HSĐT đối với 02 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, Bên A và bên B đã tiến hành rà soát nhân sự theo HSĐT và đã có Văn bản số 1038/BQLDA2-KHTH ngày 05/7/2021 báo cáo Bộ GTVT, trong đó khẳng định các nhân sự đề xuất cho gói thầu không trùng lặp với các hợp đồng thực hiện dở dang, các nhân sự bên B sẵn sàng huy động theo yêu cầu của bên A.

- Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án 2 và Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà được ký kết ngày 09/7/2021.

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Không.

4. Kết luận và Kiến nghị:

HSDT của nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2021); có HSDXTC hợp lệ; không có sai lệch; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là **7.445.680.000 đồng** (Bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDT và đàm phán thương thảo với nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà, Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà;

- Giá đề nghị trúng thầu (bao gồm thuế VAT): **7.445.680.000 đồng** (Bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công xây dựng gói thầu xây lắp XL1 cộng thêm thời gian bảo hành công trình.

Ban QLDA 2 kính đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 để Ban QLDA2 có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Tr. Lê Đình Thọ (để b/c);
- Cục QLXD& CL CTGT;
- Giám đốc Ban QLDA 2 (để b/c);
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, KHTH, PID6.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Rạng