

Số:1809 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGDB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Trên cơ sở Quyết định số 2808/QĐ-PMUMT ngày 10/10/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGDB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Xét Tờ trình số 2814/PMUMT-KHTH ngày 11/10/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc trình duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGDB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 478 /CQLXD-PCĐT ngày 15/10/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với các nội dung như sau:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu;

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

Chương III. Tính hợp lệ của HSDT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Phần thứ hai. Mẫu đề xuất kỹ thuật.

Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính.

Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu.

Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng.

Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VI. Mẫu hợp đồng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện Hồ sơ mời thầu theo nội dung Báo cáo thẩm định số 478/CQLXD-PCĐT ngày 15/10/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

2. Thực hiện đăng tải thông tin trong đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Cục QLXD;



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Duy Lâm