

Số: 9572 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

V/v thống nhất gửi Hồ sơ mời thầu  
Gói thầu XL-04B thuộc Dự án tăng  
cường kết nối giao thông khu vực  
Tây Nguyên

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2

Xét Văn bản số 1464/BQLDA2-PID4 ngày 06/9/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề nghị Bộ GTVT xem xét, có ý kiến về dự thảo Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu XL-04B: Thi công xây dựng đoạn Km155 – Km160, bao gồm cầu An Mỹ và tuyến tránh Pleiku thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Văn bản số 2571/CQLXD-PCĐT ngày 13/9/2021,

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ban Quản lý dự án 2 gửi xin ý kiến thống nhất của Nhà tài trợ WB về HSMT Gói thầu XL-04B: Thi công xây dựng đoạn Km155 – Km160, bao gồm cầu An Mỹ và tuyến tránh Pleiku thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên như đã nêu trong Văn bản số 2571/CQLXD-PCĐT ngày 13/9/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

2. Sau khi có ý kiến thống nhất của Nhà tài trợ, Ban Quản lý dự án 2 hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt HSMT Gói thầu XL-04B nêu trên.

Căn cứ nội dung văn bản, Ban Quản lý dự án 2 triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**

  
**Lê Anh Tuấn**