

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1098/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: **Nâng cấp, cải tạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đắk Glong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 và năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 được chuyển sang năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, cải tạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đắk Glong**;

Xét Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: **Nâng cấp, cải tạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đắk Glong**; Quyết định số 216/QĐ-SXD ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 14 Điều 1 Quyết định 96/QĐ-SXD



ngày 04/08/2023 của Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đắk Glong;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 141/TTr-SGDĐT ngày 26/8/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 219/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đắk Glong với tổng giá trị là 890.747.000 đồng (Tám trăm chín mươi triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Gói thầu thuộc Công trình: **Nâng cấp, cải tạo trường PTDNTN THCS&THPT huyện Đắk Glong**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1098** /QĐ-UBND ngày **12/9/2024** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm thiết bị	890.747.000	Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị gói thầu đã phê duyệt:		890.747.000						

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu điều chỉnh:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Mua sắm thiết bị	Trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học	890.747.000	Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
Tổng giá trị gói thầu điều chỉnh:				890.747.000									



Handwritten mark or signature.