

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu di chuyển, ngăn chia phòng và hệ thống điện - điện nhẹ tại trụ sở đi thuê để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội**

**BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐT BXH ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-LĐT BXH ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuê trụ sở làm việc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Hợp đồng số 16/2020/HĐKT/NBK ngày 01/8/2020 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư, thương mại và dịch vụ Thiên Trường Phúc về việc Cung cấp trụ sở làm việc;*

Xét Tờ trình số 21/TTr-BQLDAĐTXD ngày 09/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu di chuyển, ngăn chia phòng và hệ thống điện, internet cho trụ sở thuê thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ liên quan).

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu di chuyển, ngăn chia phòng và hệ thống điện - điện nhẹ tại trụ sở đi thuê để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung sau:

1. Phê duyệt thiết kế, dự toán di chuyển, ngăn chia phòng và hệ thống điện - điện nhẹ tại trụ sở đi thuê theo hồ sơ do Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư quốc tế InterBuild lập tháng 8/2020 với giá trị dự toán là **2.520.802.000** đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng), trong đó kinh phí dự phòng là 273.494.000 đồng. Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu di chuyển, ngăn chia phòng và hệ thống điện - điện nhẹ tại trụ sở đi thuê theo chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư dự án:

- Căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thoả thuận với các cơ quan có liên quan để thực hiện các thủ tục đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán theo yêu cầu thực tế, đáp ứng điều kiện làm việc của các đơn vị trong thời gian thuê trụ sở, đảm bảo không vượt dự toán đã được Bộ phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này (bao gồm cả chi phí dự phòng).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);
- KBNN thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG  
  
Nguyễn Bá Hoan

**Phụ lục số 01**  
**DỰ TOÁN DI CHUYỂN, NGĂN CHIA PHÒNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN NHIỆT**  
**TẠI TRỤ SỞ ĐI THUẾ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN**  
**TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**  
*Kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-LĐTĐ ngày 18/9/2020*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)*



Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Di chuyển trụ sở làm việc	496.248.000
2	Ngăn chia phòng làm việc	998.909.000
3	Lắp đặt hệ thống điện, Internet	703.597.000
4	Giám sát hoàn thiện trụ sở làm việc	48.554.000
5	Dự phòng	273.494.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.520.802.000</b>

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU DI CHUYỂN, NGĂN CHIA PHÒNG  
VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN NHIỆ TẠI TRỤ SỞ ĐI THUÊ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN  
TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo quyết định số 1114/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Di chuyển trụ sở làm việc	496.248.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Ngăn chia phòng làm việc	998.909.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Lắp đặt hệ thống điện, Internet	703.597.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát hoàn thiện trụ sở làm việc	48.554.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày

*(Chữ ký)*