

Số: 2215 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu SH2-TV05: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007, số 2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013, số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư; số 1371/QĐ-BGTVT ngày 23/7/2021, số 1928/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 553/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2021, số 1560/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2021 về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2021; số 2011/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu SH2-TV05, số 2180/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu SH2-TV05;*

*Trên cơ sở Quyết định số 159/QĐ-BQLDAH ngày 18/11/2021 của Ban QLDA Hàng hải về việc chấp thuận nhiệm vụ và dự toán Gói thầu SH2-TV05: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);*

*Trên cơ sở Quyết định số 179/QĐ-BQLDAH ngày 15/12/2021 của Ban QLDA Hàng hải về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu SH2-TV05 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2).*

*Xét Tờ trình số 754/TTr-BQLDAH ngày 23/12/2021 của Ban QLDA Hàng hải về việc trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu SH2-TV05: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);*

*Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 580/CQLXD-PCĐT ngày 23/12/2021 của*

*Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;*

*Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Ban QLDA Hàng hải, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu SH2-TV05: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2) như sau:

- Nhà thầu trúng thầu: Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải miền Trung.

- Giá trúng thầu (Bao gồm 10% thuế VAT): 1.996.016.000 đồng.

*(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).*

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công Gói thầu XL01.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

**Điều 2.** Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm:

1. Trên cơ sở ý kiến tại Báo cáo thẩm định số 580/CQLXD-PCĐT ngày 23/12/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thực hiện của Nhà thầu theo đề cương nhiệm vụ, E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng đã ký kết.

3. Thực hiện đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban QLDA Hàng hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**



**Nguyễn Xuân Sang**