

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn Km107+757– Km120+600 và đoạn Km137+040 – Km137+960 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Hiệp định vay số 3762-VIE(COL) ký ngày 05/3/2019 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 2034/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2018, số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư; số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;*

*Trên cơ sở Thư ngày 20/12/2021 của Nhà tài trợ ADB chấp thuận E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-06, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;*

*Trên cơ sở các Quyết định của Ban Quản lý dự án 2: Số 238/QĐ-BQLDA2 ngày 28/9/2021 phê duyệt thiết kế kỹ thuật Gói thầu XL-06; số 297/QĐ-BQLDA2 ngày 01/11/2021 phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật Gói thầu XL-06; số 337/QĐ-BQLDA2 ngày 24/11/2021 phê duyệt dự toán Gói thầu XL-06, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;*

*Xét Tờ trình số 346/TTr-BQLDA2 ngày 22/12/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề nghị Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu XL-06, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;*

*Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 595/CQLXD-PCĐT ngày 30/12/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn Km107+757– Km120+600 và đoạn Km137+040 – Km137+960 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với nội dung như sau:

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Đã duyệt tại các Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 1591/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ GTVT	Duyệt điều chỉnh tại Quyết định này
Giá gói thầu	329.913 triệu đồng	270.170 triệu đồng
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2021	Quý I/2022

- Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT, dự phòng) được xác định theo dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 337/QĐ-BQLDA2 ngày 24/11/2021 của Ban QLDA 2.

- Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu giữ nguyên theo các Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021 của Bộ GTVT.

**Điều 2.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn Km107+757– Km120+600 và đoạn Km137+040 – Km137+960 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với nội dung chính như sau:

- Phần 1 – Thủ tục đấu thầu
  - + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
  - + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
  - + Chương III. Tiêu chí đánh giá E-HSMT và năng lực nhà thầu
  - + Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
  - + Chương V. Các quốc gia hợp lệ
  - + Chương VI. Gian lận và tham nhũng
- Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp
  - + Chương VII. Yêu cầu về xây lắp
- Phần 3 – Các điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
  - + Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng
  - + Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
  - + Chương X. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 3.** Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ.

2. Căn cứ ý kiến của Nhà tài trợ, của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 595/CQLXD-PCĐT ngày 30/12/2021, hoàn thiện và gửi 01 bộ Hồ sơ mời thầu về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT) trước khi phát hành; thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, Hồ sơ mời thầu đúng quy định.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**



**Nguyễn Ngọc Đông**