

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Khu xử lý chất thải rắn Quảng Nam, hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn  
sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ các Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 03/8/2023, số 2199/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Khu xử lý chất thải rắn Quảng Nam, hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh;*

*Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh về ứng trước ngân sách tỉnh thực hiện công tác thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh);*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 183/TTr-BQL ngày 03/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 501/BC-SKHĐT ngày 10/11/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu xử lý chất thải rắn Quảng Nam, hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>							
1	Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công	145.276	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giai đoạn 1)	8.079	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giai đoạn 1)	1.500.607	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	40 ngày
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giai đoạn 1)	131.575	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm định giá thiết bị	25.816	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
<b>II. Gói thầu xây lắp</b>							
1	Rà phá bom mìn	486.072	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.297.425.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm chín bảy triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Quang Bửu**