

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Sửa chữa hàng rào, cổng phụ, đường nội bộ và bãi xe máy Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Văn bản số 105/DG_KQTT ngày 08/05/2023 của Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng quốc tế Diệp Gia về việc báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội;

Xét Tờ trình số 879/TTr-ĐHLĐXH ngày 31/05/2023 của Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Cải tạo hàng rào, cổng phụ, đường nội bộ và bãi xe máy Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Sửa chữa hàng rào, cổng phụ, đường nội bộ và bãi xe máy Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa hàng rào, cổng phụ, đường nội bộ và bãi xe máy Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội.

2. Chủ đầu tư: Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội.

3. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa hàng rào, cổng phụ, đường nội bộ và bãi xe máy Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý phương tiện đi lại của sinh viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng: Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Trí Nhân.

5. Khối lượng sửa chữa, bảo trì:

- Cải tạo tường rào cũ hư hỏng: phá dỡ toàn bộ tường rào cũ; di rời hàng cây dọc bờ tường; xây tường chắn mới đồng thời lắp khung lưới thép B40 đầu tường rào...

- Cổng phụ: phá dỡ toàn bộ cột, cổng tường tạm; đổ móng đổ cột BTCT; xây cổng sơn hoàn thiện và lắp đặt bảng hiệu trường chữ nổi bằng Inox; lắp đặt hệ thống chiếu sáng...

- Nhà để xe máy: làm móng, đổ cột và làm nền bằng BTCT; lắp dựng hệ thống cột, kèo, mái che lợp tôn; lắp đặt hệ thống chiếu sáng; làm đường kết nối cổng phụ với đường nội bộ hiện hữu...

6. Địa điểm xây dựng: Số 1018 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thiết kế bản vẽ thi công: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Trí Nhân lập tháng 05/2023.

8. Dự toán xây dựng công trình: **1.841.604.122 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bốn mươi một triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn, một trăm hai mươi hai đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.508.631.835 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	51.987.453 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	156.566.925 đồng;
- Chi phí khác:	36.663.790 đồng;
- Dự phòng:	87.754.119 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này)

9. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội.

10. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Khởi công và hoàn thành trong năm 2023.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Sửa chữa hàng rào, công phụ, đường nội bộ và bãi xe máy Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội theo chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội chịu trách nhiệm:

1. Rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý sử dụng kinh phí, đấu thầu.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật.

4. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Thanks*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trường Đại học LĐ-XH (để biết);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Kho bạc NN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Lê Tấn Dũng

Phụ lục I
DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA HÀNG RÀO, CÔNG PHỤ, ĐƯỜNG NỘI BỘ VÀ BÃI XE
MÁY CƠ SỞ H TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số **845** /LĐTBXH-KHTC ngày **27**/6/2023
Của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung công việc	Dự toán
I	Chi phí xây dựng	1.508.631.835
II	Chi phí quản lý dự án	51.987.453
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	156.566.925
1	Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	93.022.239
2	Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế	3.217.459
3	Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán	3.151.381
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây	6.517.290
5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.100.000
6	Giám sát thi công xây dựng	49.558.556
IV	Chi phí khác	36.663.790
1	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	12.323.764
2	Kiểm toán độc lập	22.831.395
3	Bảo hiểm công trình	1.508.631
V	Chi phí dự phòng	87.754.119
	TỔNG CỘNG	1.841.604.122

Thanh

Phụ lục II
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA HÀNG RÀO, CÔNG PHỤ, ĐƯỜNG NỘI BỘ VÀ BÃI XE MÁY
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 845 /LĐTBXH-KHTC ngày 27/6/2023
Của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện		Quỹ phát triển HĐSN của Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội					
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	103.760.072		Chi định thầu rút gọn			Trọn gói	
2	Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán	7.324.976		Chi định thầu rút gọn			Trọn gói	
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu							
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	12.323.764		Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện				
III	Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
1	Tư vấn quản lý dự án	59.792.175	Chi định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày	



Thanh

2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	7.495.711	Quỹ phát triển HDSN của Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	1.100.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Thi công xây dựng công trình	1.735.118.266		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	56.998.635		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
6	Bảo hiểm công trình	1.735.118		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
7	Kiểm toán độc lập	22.831.395		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày

Thanh

