

Số: **901** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Khắc phục, sửa chữa hư hỏng Tỉnh lộ 4B**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 300/QĐ-SGTVT ngày 28/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng Tỉnh lộ 4B;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 40/TTr-SGTVT ngày 17/7/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 184/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng Tỉnh lộ 4B với tổng giá trị là 4.437.372.000 (Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo



đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Trọng Yên**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng Tỉnh lộ 4B**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 901 /QĐ-UBND ngày 29 /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông	Xây lắp công trình	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng Tỉnh lộ 4B do thiên tai gây ra	4.437.372.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	02 tháng	Tháng 7, 8/2024	Hợp đồng theo đơn giá cố định	120 ngày	Không	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 4.437.372.000</b>													

*(Handwritten mark)*