

Số: **906** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **30** tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk Glong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk Glong;

Xét Quyết định số 303/QĐ-SXD ngày 02/12/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk Glong; Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 4, Khoản 12, Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 303/QĐ-SXD ngày 02/12/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 118/TTr-SGDĐT ngày 08/7/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 183/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/7/2024.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Lê Duẩn, huyện Đăk Glong với tổng giá trị là 518.786.500 (Năm trăm mười tám triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, trang thiết hiện đại và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk Glong

(Ban hành theo Quyết định số 906 /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm thiết bị	513.650.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022- Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Thẩm định giá thiết bị	5.136.500		Chỉ định thầu		Quý IV/2022- Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt		518.786.500						

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông	Mua sắm thiết bị	Trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học	513.650.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
2		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá Trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học	5.136.500		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh:				518.786.500									

