

Số: 10881/BGTVT-CQLXD  
V/v nhà thầu được vào thương  
thảo hợp đồng Gói thầu XL-05,  
Dự án tăng cường kết nối giao  
thông khu vực Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2

Căn cứ Văn bản số 10622/BGTVT-CQLXD ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT cho phép Ban QLDA 2 xin ý kiến Nhà tài trợ WB về kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-05, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Xét Văn bản số 1775/BQLDA2-ĐHDA4 ngày 13/10/2021 của Ban QLDA 2 đề nghị Bộ GTVT chấp thuận nhà thầu được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-05, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở Thư ngày 13/10/2021 của WB chấp thuận kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-05, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Văn bản số 2967/CQLXD-PCĐT ngày 14/10/2021 và Báo cáo thẩm định số 464/CQLXD-PCĐT ngày 07/10/2021,

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thống nhất đề nghị của Ban QLDA 2 về việc xác định nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 – Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656 được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-05: Thi công xây dựng đoạn Km180+00 – Km200+000 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đã được Nhà tài trợ WB chấp thuận tại Thư ngày 13/10/2021.

2. Ban QLDA 2 khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, thương thảo hợp đồng, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và quy định, hướng dẫn của Nhà tài trợ. Trong quá trình thực hiện, lưu ý các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Văn bản số 2967/CQLXD-PCĐT ngày 14/10/2021.

Căn cứ ý kiến trên, Ban QLDA 2 tổ chức thực hiện đáp ứng tiến độ yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Lê Anh Tuấn**