

Số: 1308 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 và số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 578/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 về việc chấp thuận nhiệm vụ và duyệt dự toán chi phí Gói thầu TV06; số 615/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV06;

Xét Văn bản số 1038/BQLDA2-KHTH ngày 05/7/2021 và Tờ trình số 177/TTr-BQLDA2 ngày 12/7/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc trình duyệt kết quả lựa

chọn nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 328/CQLXD-PCĐT ngày 13/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà.
2. Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 7.445.680.000 đồng.
(Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp XL1 + thời gian bảo hành công trình. **LuatVietnam**
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.
2. Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 328/CQLXD-PCĐT ngày 13/7/2021; tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.
3. Tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và các công việc của gói thầu đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Giao thông vận tải, đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Đình Thọ