

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1411 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói thầu XL1 - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số 73/2016/NĐ-CP ngày 10/02/2017 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 về phê duyệt Dự án; số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 598/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt dự toán chi phí Gói thầu số BH01; số 848/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2021 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu BH01; số 1285/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2021 về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số BH01: Bảo hiểm gói thầu XL1 - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Xét Tờ trình số 182/TTr-BQLDA2 ngày 16/7/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH01: Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp XL1 - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 357/CQLXD-PCĐT ngày 27/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói thầu XL1 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, cụ thể như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex và Tổng công ty bảo hiểm PVI.

2. Giá trúng thầu: 4.138.560.000 đồng (bao gồm 10% VAT).

(Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công và bảo hành công trình gói thầu xây lắp XL01.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Trên cơ sở nội dung thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 357/CQLXD-PCĐT ngày 27/7/2021, tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; trong đó quy định rõ các nội dung liên quan để đảm bảo nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện công tác bảo hiểm công trình, giải quyết tổn thất và bồi thường thiệt hại cho các bên được bảo hiểm theo quy định và nội dung E-HSMT, E-HSDT.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo hiểm công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3. Thực hiện việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Đình Thọ