

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04B thuộc Dự án tăng cường kết nối
giao thông khu vực Tây Nguyên**

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6108-VN, 6109-VN ký ngày 27/12/2017 giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 982/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2019 phê duyệt Dự án đầu tư; số 1486/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020, số 1408/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2021, số 1801/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2021 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ Văn bản số 9572/BGTVT-CQLXD ngày 14/9/2021 của Bộ GTVT thống nhất gửi WB xin ý kiến về E-HSMT Gói thầu XL-04B, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở ý kiến của Nhà tài trợ WB tại Thư ngày 29/9/2021 chấp thuận E-HSMT Gói thầu XL-04B; các Thư ngày 13/10/2021, 15/10/2021 trả lời về một số tiêu chí đánh giá trong E-HSMT Gói thầu XL-02, 04B, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở các Quyết định của Ban Quản lý dự án 2: Số 104/QĐ-BQLDA2 ngày 18/6/2021 phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Gói thầu XL-04B; số 250/QĐ-BQLDA2 ngày 06/10/2021 phê duyệt dự toán Gói thầu XL-04B, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Xét Văn bản số 1798/BQLDA2-PID4 ngày 15/10/2021, Tờ trình số 274/TTr-BQLDA2 ngày 08/10/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề nghị phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04B thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 479/CQLXD-PCĐT ngày 19/10/2021 và Văn bản số 2571/CQLXD-PCĐT ngày 13/9/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04B: Thi công xây dựng đoạn Km155 – Km160, bao gồm cầu An Mỹ và tuyến tránh Pleiku thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên với nội dung chính như sau:

- Phần 1 – Thủ tục đấu thầu
- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chí đánh giá HSDT và năng lực nhà thầu
- + Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- + Chương V. Các quốc gia hợp lệ
- + Chương VI. Gian lận và tham nhũng
- Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp
- + Chương VII. Yêu cầu về xây lắp
- Phần 3 – Các điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- + Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương X. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:


1. Căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ.

2. Căn cứ ý kiến của Nhà tài trợ, của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 479/CQLXD-PCĐT ngày 19/10/2021 và Văn bản số 2571/CQLXD-PCĐT ngày 13/9/2021, hoàn thiện và gửi 01 bộ E-Hồ sơ mời thầu về Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CL CTGT), WB trước khi phát hành; thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, E-Hồ sơ mời thầu đúng quy định.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Lê Anh Tuấn