

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu TV13:  
Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 và số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 1620/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2003/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt E-HSMT gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;*

*Trên cơ sở Quyết định số 301/QĐ-BQLDA2 ngày 03/11/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 về việc chấp thuận nhiệm vụ và dự toán Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự*

án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020;

Xét Tờ trình số 344/TTr-BQLDA2 ngày 20/12/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐKXT gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 590/CQLXD-PCĐT ngày 29/12/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 với nội dung sau:

Tên nhà thầu: Viện Kinh tế Xây dựng, đạt 80,8 điểm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Căn cứ danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, tổ chức mở và đánh giá E-Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.

2. Thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**



**\* Lê Đình Thọ**