

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 279 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV-09: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 04/2017/TTBKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Trên cơ sở Quyết định số 500/QĐ-PMUMT ngày 25/02/2022 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt dự toán Gói thầu TV-09: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;

Xét Tờ trình số 524/PMUMT-KHTH ngày 28/02/2022 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc trình hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV-09: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 71/CQLXD-PCĐT ngày 03/3/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV-09: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với các nội dung chính như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Yêu cầu về hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

1. Trên cơ sở ý kiến thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 71/CQLXD-PCĐT ngày 03/3/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, hoàn thiện E-HSMT đảm bảo rõ ràng, phù hợp các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đăng tải E-HSMT theo quy định Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Căn cứ E-HSMT được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

Phuon

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Duy Lâm