

Số: 1709 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 05/5/2017 và số 352/QĐ-TTg ngày 29/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2527/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2018, số 309/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2020 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án; số 505/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2020, số 981/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2020, số 2199/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sử dụng vốn đối ứng; số 1464/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2021 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt HSYC Gói thầu số 5C: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-BQP ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Văn bản số 12213/BGTVT-CQLXD ngày 02/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu các Gói thầu RPBM Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;

Trên cơ sở Quyết định số 2013/QĐ-PMUMT ngày 22/7/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán chi phí rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;

Xét Tờ trình số 2561/PMUMT-KHTH ngày 14/9/2021 của Ban Quản lý dự án

Mỹ Thuận về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 5C: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 440/CQLXD-PCĐT ngày 21/9/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên với nội dung cụ thể sau:

- Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Lữ đoàn 25 - Quân khu 9.
- Giá chỉ định thầu: **1.880.563.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm tám mươi triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng).
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

1. Kiểm tra, rà soát kỹ giá trị chỉ định thầu và tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu được lựa chọn.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện, quản lý hợp đồng, tiến độ công việc đảm bảo phù hợp theo quy định; trong quá trình thực hiện lưu ý các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 440/CQLXD-PCĐT ngày 21/9/2021.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Nguyễn Duy Lâm