

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV11: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45-Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018; số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và điều chỉnh dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 3306/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2009; số 2495/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2018; số 2806/QĐ-

BGTVT ngày 25/12/2018; số 15/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2019; số 450/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021; số 1412/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1472/QĐ-BGTVT ngày 06/08/2021 về việc chấp thuận nhiệm vụ và phê duyệt dự toán chi phí Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Xét Tờ trình số 229/TTr-BQLDA2 ngày 25/8/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV11: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 429/CQLXD-PCĐT ngày 10/9/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV11: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, cụ thể như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- + Chương I. Chi dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- + Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

- + Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Yêu cầu về hợp đồng

- + Chương VI. Điều kiện chung của Hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu Hợp đồng

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện E-HSMT Gói thầu TV11 theo nội dung Báo cáo thẩm định số 429/CQLXD-PCĐT ngày 10/9/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.


2. Căn cứ Hồ sơ mời thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải thông báo mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu

thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu và đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Đình Thọ