

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1949 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật  
Gói thầu TV-13: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống  
giao thông thông minh (ITS) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình  
đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-TTg ngày 16/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 1170/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư; số 1194/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2020 và 1788/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1657/QĐ-BGTVT ngày 10/09/2021 phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-13 : Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh (ITS) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1;*

*Trên cơ sở Quyết định số 1978/QĐ-PMUMT ngày 20/7/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí Gói thầu TV-13: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh (ITS) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1;*

*Xét Tờ trình số 2996/PMUMT-KHTH ngày 27/10/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu TV-13: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống*

*giao thông thông minh (ITS) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1;*

*Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 508/CQLXD-PCĐT ngày 11/11/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-13: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống giao thông thông minh (ITS) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1 với nội dung sau:

Tên nhà thầu: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, đạt 78,9 điểm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

1. Căn cứ danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, tổ chức mở và đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.

2. Thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

*[Handwritten signature]*

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Duy Lâm**