

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2003 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 và số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 1620/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020;*

*Trên cơ sở Quyết định số 301/QĐ-BQLDA2 ngày 03/11/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 về việc chấp thuận nhiệm vụ và dự toán Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020;*

*Xét các Tờ trình số 297/TTr-BQLDA2 ngày 03/11/2021 và số 303/TTr-BQLDA2 ngày 15/11/2021 của Ban Quản lý dự án 2 về việc trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-HSMT Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định*

mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 518/CQLXD-PCĐT ngày 19/11/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-HSMT Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

### 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Nội dung đã duyệt tại Quyết định số 1620/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021		Nội dung điều chỉnh	
		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Thời gian thực hiện Hợp đồng	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu TV13: Tư vấn xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh trong quá trình thi công	1.900	Xác định trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ tư vấn được duyệt	921,8	630 ngày

- Giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng được xác định trên cơ sở Quyết định số 301/QĐ-BQLDA2 ngày 03/11/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 2.

- Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV13 giữ nguyên theo Quyết định số 1620/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

### 2. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV13

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

+ Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

+ Chương V. Điều khoản tham chiếu

**Phần 3. Yêu cầu về hợp đồng**

- + Chương VI. Điều kiện chung của Hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu Hợp đồng

**Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:**

1. Hoàn thiện E-HSMT Gói thầu TV13 theo nội dung Báo cáo thẩm định số 518/CQLXD-PCĐT ngày 19/11/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Thời gian thực hiện công tác xây dựng định mức yêu cầu căn cứ trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ của gói thầu được duyệt và phù hợp với tiến độ thực tế đã triển khai các gói thầu xây lắp.

2. Căn cứ E-HSMT được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải thông báo mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu và đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỦ TRƯỞNG**



**Lê Đình Thọ**