

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm cọc GPMB, LGDB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;*

*Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Căn cứ Quyết định số 2806/QĐ-PMUMT ngày 10/10/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm cọc GPMB, LGDB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm cọc GPMB, LGDB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*



Xét Tờ trình số 3209/PMUMT-KHTH ngày 19/11/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 526 /CQLXD-PCĐT ngày 24 /11/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre như sau:

- Công ty Cổ phần Tấn Phát; đạt 90 điểm kỹ thuật.
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình 8; đạt 77 điểm kỹ thuật.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, tiến hành mở và đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành và nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Duy Lâm**