

Số 2243 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.**

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Căn cứ Quyết định số 3971/QĐ-BQP ngày 14/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Căn cứ Văn bản số 13150/BGTVT-CQLXD ngày 10/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc xác định nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện các gói thầu rà, phá bom, mìn, vật nổ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Trên cơ sở Quyết định số 3506 /QĐ-PMUMT ngày 18/12/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

*Xét Tờ trình số 3551/PMUMT-KHTH ngày 22/12/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;*

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 581/CQLXD-PCĐT ngày 24/12/2021 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre với nội dung cụ thể sau:

- Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Lữ đoàn 25 - Quân khu 9.
- Giá chỉ định thầu: **67.956.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

1. Thực hiện các thủ tục đăng tải, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 581/CQLXD-PCĐT ngày 24/12/2021, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Tổ chức triển khai, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc đáp ứng tiến độ, chất lượng yêu cầu, đúng quy định.

**Điều 3.** Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu: VT, CQLXD

